

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r19083,Zabudowa-skarp-rzeki-Ner.html>
03.05.2024, 05:12

Zabudowa skarp rzeki Ner

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

tel.573901696

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
03.04.2024 14:00

Termin złożenia oferty
10.04.2024 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie odcinkowych prac awaryjnych o charakterze naprawczym i remontowym w ramach zadania pn.: Zabudowa skarp rzeki Ner, na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - Nadzoru Wodnego Poddębice.

Szczegółowe informacje oraz zakres prac zawierają: Opisy Przedmiotu Zamówienia - stanowiące Załączniki nr 1-3 oraz Przedmiary prac- stanowiące Załączniki nr 6-8.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W ramach prac związanych z realizacją przedmiotowych robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru technicznego prowadzonego przez pracownika posiadającego stosowne uprawnienia branżowe oraz zapewnienia nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

Branże CPV

- 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- 71300000-1 - Usługi inżynierskie
- 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

[Zapytanie ofertowe pdf, 194.83 KB](#)

[Załącznik nr 1 - OPZ Cz.1 pdf, 553.19 KB](#)

[Załącznik nr 2 - OPZ Cz.2 pdf, 722.03 KB](#)

[Załącznik nr 3 - OPZ Cz.3 pdf, 654.96 KB](#)

[Załącznik nr 4 - Formularz oferty doc, 56.5 KB](#)

[Załącznik nr 5 - Wzór Umowy pdf, 280.35 KB](#)

[Załącznik nr 6 - Przedmiar prac Cz.1 pdf, 941.58 KB](#)

[Załącznik nr 7 - Przedmiar prac Cz.2 pdf, 1003.14 KB](#)

[Załącznik nr 8 - Przedmiar prac Cz.3 pdf, 992.41 KB](#)

[Załącznik nr 9 - Mapa Poglądowa Cz.1 pdf, 148.88 KB](#)

[Załącznik nr 10 - Mapa Poglądowa Cz.2 pdf, 125.96 KB](#)

[Załącznik nr 11 - Mapa Poglądowa Cz.3 pdf, 122.4 KB](#)

[Unieważnienie postępowania pdf, 126.46 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.04.2024 10:18:22

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

11.04.2024 10:18:22

Patrycja Marczyńska-Skurzyńska

Unieważnienie postępowania w całości.

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

PS.ZPU.2711.11.2024.PM-S

Część 1 - Zabudowa prawej skarpy rzeki Ner w km 21+200 do km 25+000

Roboty budowlane

Postępowanie unieważnione

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

PS.ZPU.2711.11.2024.PM-S

Część 2 - Awaryjna zabudowa prawej skarpy rzeki Ner w m. Zimne - Rydzyna w km 28+00 do km 28+600

Roboty budowlane

Postępowanie unieważnione

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

PS.ZPU.2711.11.2024.PM-S

Część 3 - Awaryjna zabudowa lewej skarpy rzeki Ner w m. Zbylczyce w km 22+700 do km 22+950

Roboty budowlane

Postępowanie unieważnione

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług

serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.