

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2693,Usuwanie-szkod-powodziowych-udroznienie-koryt-ciekow-naturalnych-zasyp-wyrw-na-t.html>
25.04.2024, 11:02

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie szkód powodziowych, udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie działania ZZ Przemysł

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Przemyślu
Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl

tel.(16) 670 38 08

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.114.2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
16.10.2020 10:00

Termin składania ofert
02.11.2020 09:00

Termin otwarcia ofert
02.11.2020 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

„Usuwanie szkód powodziowych, udroźnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie działania ZZ Przemyśl”

Część 1- Udroźnienie p. Stebnik w m. Krościenko w km 0+000 - 0+100

Część 2- Udroźnienie i remont ubezpieczeń rz. Strwiąż w m. Ustrzyki Dolne w km 86+000-87+500

Część 3- Usuwanie szkód powodziowych na terenie NW Dynów

Zadanie 1-Zabezpieczenie skarpy p. Kruszelnica w km 1 + 250 - 1 +350 w m.
Dąbrówka Starzeńska

Zadanie 2- Udrożnienie oraz zasyp wyrw pot. Kruszelnica w km 1+750-1+900

Część 4 - Zasyp wyrw w dnie p. bez nazwy w m. Hłudno

Część 5- Zabezpieczenie lewej skarpy pot. Brzuska, m. Huta Brzuska, gm. Bircza

Część 6-Zabezpieczenie prawego brzegu p. Drohobyczka w km 7+085-7+150 w m.
Drohobyczka

Część 7- Zasyp wyrwy na potoku Łętowianka, brzeg lewy w km 1+222 - 1+250 w m.
Łętownia, gmina Przemyśl

Część 8- Zasyp wyrw brzegowych oraz udrożnienie potoku Silska w km 4+600 - 4+700,
4+900 - 5+000 oraz potoku Bukowca w km 0+000-0+100 w m. Bukowsko, gm. Bukowsko

Część 9 - Usuwanie szkód powodziowych - zasyp wyrw na potoku Tyrawka wraz z
lokalnym udrożnieniem w m. Rakowa, gm. Tyrawa Wołoska

Część 10- Usuwanie szkód powodziowych - zasyp wyrwy na potoku Kalniczka w km 1+370
- 1+420 w m. Tarnawa Dolna, gm. Zagórz

Część 11- Udrożnienie wraz z zasypem wyrw w korycie potoku Jasielnica w km 0+000 -
0+140 w m. Nowosiółki gm. Baligród

Część 12- Zasyp wyrwy oraz udrożnienie koryta p. Ciśnianka w km 0+705 - 0+735 w m.
Cisna

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek wspólny dla wszystkich części: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych lub zasypie wyrw kamieniem w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.**

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami wzoru umów stanowiących załączniki 2 i 3 do SIWZ.

Branże CPV

- 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 659.82 KB](#)

[Unieważnienie części nr 12 pdf, 735.26 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.11.2020 19:52:30

[Informacja o wyborze oferty cz 3, cz 4 i cz 11 pdf, 721.33 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.11.2020 14:28:32

[Informacja o wyborze oferty cz 6 pdf, 584.23 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.11.2020 13:06:34

[Informacja o wyborze oferty cz 8, cz 9 i cz 10 pdf, 637.58 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 16.11.2020 11:57:10

[Informacja o wyborze oferty cz 1 i cz 2 pdf, 602.23 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.11.2020 07:01:52

[Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 5 pdf, 577.63 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.11.2020 10:38:26

[Informacja o wyborze oferty cz 7 pdf, 599.21 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.11.2020 10:38:56

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

02.11.2020 07:57:58

Jakub Czech

Zamawiający informuje, że zamieścił link do publicznej sesji otwarcia ofert w postępowaniu.

29.12.2020 06:54:29

Jakub Czech

Postępowanie zostało zakończone

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

1

Udrożnienie p. Stebnik w m. Krościenko w km 0+000 - 0+100

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

2

Udrożnienie i remont ubezpieczeń rz. Strwiąż w m. Ustrzyki Dolne w km 86+000-87+500

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

3

Usuwanie szkód powodziowych na terenie NW Dynów

Usługi, Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

4

Zasyp wyrw w dniu p. bez nazwy w m. Hłudno

Usługi, Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

5

Zabezpieczenie lewej skarpy pot. Brzuska, m. Huta Brzuska, gm. Bircza

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

6

Zabezpieczenie prawego brzegu p. Drohobyczka w km 7+085-7+150 w m. Drohobyczka

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

7

Zasyp wyrwy na potoku Łętowianka, brzeg lewy w km 1+222 - 1+250 w m. Łętownia, gmina Przemyśl

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

8

Zasyp wyrw brzegowych oraz udroźnienie potoku Silska w km 4+600 - 4+700, 4+900 - 5+000 oraz potoku Bukowca w km 0+000-0+100 w m. Bukowsko, gm. Bukowsko

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

9

Usuwanie szkód powodziowych - zasyp wyrw na potoku Tyrawka wraz z lokalnym udroźnieniem w m. Rakowa, gm. Tyrawa Wołoska

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

10

Usuwanie szkód powodziowych - zasyp wyrwy na potoku Kalniczka w km 1+370 - 1+420 w m. Tarnawa Dolna, gm. Zagórz

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

11

Udroźnienie wraz z zasypem wyrw w korycie potoku Jasielnica w km 0+000 - 0+140 w m. Nowosiółki gm. Baligród

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

12

Zasyp wyrwy oraz udroźnienie koryta p. Ciśnianka w km 0+705 - 0+735 w m. Cisna

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.