

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2702,Usuwanie-szkod-powodziowych-udroznienie-koryt-ciekow-naturalnych-zasyp-wyrw-na-t.html>  
06.05.2024, 09:00

Strona znajduje się w archiwum.

## Usuwanie szkód powodziowych, udroźnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie działania ZZ Przemyśl

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)  
[Drukuj](#)  
[Powiadom](#)  
[Schowek](#)



Usuwanie szkód powodziowych - zasyp wyrw na potoku Tyrawka  
wraz z lokalnym udrożnieniem w m. Rakowa, gm. Tyrawa Wołoska

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Przemyślu  
Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6  
37-700 Przemyśl

---

tel.(16) 670 38 08

---

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Postępowanie zakończone

---

**Numer postępowania**  
RZ.ROZ.2810.114.2020

---

**Numer części**  
9

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Data publikacji**  
16.10.2020 10:00

---

**Termin składania ofert**  
02.11.2020 09:00

---

**Termin otwarcia ofert**  
02.11.2020 09:30

---

# Opis przedmiotu zamówienia

„Usuwanie szkód powodziowych, udroźnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie działania ZZ Przemyśl”

Część 1- Udroźnienie p. Stebnik w m. Krościenko w km 0+000 - 0+100

Część 2- Udroźnienie i remont ubezpieczeń rz. Strwiąż w m. Ustrzyki Dolne w km 86+000-87+500

Część 3- Usuwanie szkód powodziowych na terenie NW Dynów

Zadanie 1-Zabezpieczenie skarpy p. Kruszelnica w km 1 + 250 - 1 +350 w m. Dąbrówka Starzeńska

Zadanie 2- Udroźnienie oraz zasyp wyrw pot. Kruszelnica w km 1+750-1+900

Część 4 - Zasyp wyrw w dnje p. bez nazwy w m. Hłudno

Część 5- Zabezpieczenie lewej skarpy pot. Brzuska, m. Huta Brzuska, gm. Bircza

Część 6-Zabezpieczenie prawego brzegu p. Drohobyczka w km 7+085-7+150 w m. Drohobyczka

Część 7- Zasyp wyrwy na potoku Łętowianka, brzeg lewy w km 1+222 - 1+250 w m. Łętowia, gmina Przemyśl

Część 8- Zasyp wyrw brzegowych oraz udroźnienie potoku Silska w km 4+600 - 4+700, 4+900 - 5+000 oraz potoku Bukowca w km 0+000-0+100 w m. Bukowsko, gm. Bukowsko

Część 9 - Usuwanie szkód powodziowych - zasyp wyrw na potoku Tyrawka wraz z lokalnym udroźnieniem w m. Rakowa, gm. Tyrawa Wołoska

Część 10- Usuwanie szkód powodziowych - zasyp wyrwy na potoku Kalniczka w km 1+370 - 1+420 w m. Tarnawa Dolna, gm. Zagórz

Część 11- Udroźnienie wraz z zasypem wyrw w korycie potoku Jasielnica w km 0+000 - 0+140 w m. Nowosiółki gm. Baligród

Część 12- Zasyp wyrwy oraz udroźnienie koryta p. Ciśnianka w km 0+705 - 0+735 w m. Cisna

## Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie.

# Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie.

## Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

**Warunek wspólny dla wszystkich części:** Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych lub zasypie wyrw kamieniem w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.**

## Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami wzoru umów stanowiących załączniki 2 i 3 do SIWZ.

## Branże CPV

- 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

## Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 659.82 KB](#)

[Unieważnienie części nr 12 pdf, 735.26 KB](#)  
Dodano po publikacji w dniu 05.11.2020 19:52:30

[Informacja o wyborze oferty cz 3, cz 4 i cz 11 pdf, 721.33 KB](#)  
Dodano po publikacji w dniu 12.11.2020 14:28:32

[Informacja o wyborze oferty cz 6 pdf, 584.23 KB](#)  
Dodano po publikacji w dniu 13.11.2020 13:06:34

[Informacja o wyborze oferty cz 8, cz 9 i cz 10 pdf, 637.58 KB](#)  
Dodano po publikacji w dniu 16.11.2020 11:57:10

[Informacja o wyborze oferty cz 1 i cz 2 pdf, 602.23 KB](#)  
Dodano po publikacji w dniu 20.11.2020 07:01:52

[Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 5 pdf, 577.63 KB](#)  
Dodano po publikacji w dniu 20.11.2020 10:38:26

[Informacja o wyborze oferty cz 7 pdf, 599.21 KB](#)  
Dodano po publikacji w dniu 20.11.2020 10:38:56

# Komunikaty zamawiającego

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

02.11.2020 07:57:58

Jakub Czech

Zamawiający informuje, że zamieścił link do publicznej sesji otwarcia ofert w postępowaniu.

---

29.12.2020 06:54:29

Jakub Czech

Postępowanie zostało zakończone

---

Postępowanie zakończone

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

## Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.