

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2720,Usuwanie-szkod-powodziowych-na-terenie-ZZ-w-Krosnie-cz-III.html>
26.04.2024, 16:15

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krośnie
Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.111.2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
16.10.2020 13:00

Termin składania ofert
02.11.2020 11:00

Termin otwarcia ofert
02.11.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Usunięcie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie- cz. III” w podziale na 12 części:

Część 1: „Rozbiórka zatorów przytamowań, na ciekach naturalnych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Łączut” w ramach zadania „Usunięcie szkód powodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach ziemnych koparkami przedsiębiornymi z transportem; usunięciu ręcznym zatorów; wywożeniu dłuźyc, karpiny i gałęzi; plantowaniu skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów;

Część 2: „Zabudowa wyrw na prawym i lewym brzegu, oraz dna cieku Sawa w km

16+245-17+500 w m. Albigowa, gm. Łańcut

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: karczowaniu pni; robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; robotach ziemnych koparką; wykonaniu opasek z faszyny; plantowaniu skarp; wykonaniu narzutu kamiennego; wykonaniu palisady; wywożeniu dłużyc;

Część 3: „Zasyp wyrwy brzegowej na pot. Lubenka przy dz. 2749/2 w miejscowości Lubenia gm. Lubenia”

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; wbijaniu kołków i słupków;

Część 4: „Remont opasek brzegowych na potoku Chmielnik w km 14+430- 14+700 w miejscowości Zabratówka, gm. Chmielnik”

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu budowli siatkowo- kamiennych; wbijaniu kołków i słupków;

Część 5: „Lokalne udrażnianie i usuwanie powalonych drzew z koryt potoków: Chmielnik, Tatyna, Ryjak, Strug, Gwoźnica, Młynówka, Przyrwa na terenie gm. Chmielnik, Hyżne, Tyczyn, Błazowa, Rzeszów, Niebylec, Czudec”

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: usunięciu z koryta odpadów wraz z odwozem do miejsca składowania wraz z utylizacją; usuwanie wywrotów z koryta cieków wraz z pocięciem; rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę;

Część 6: „Usuwanie szkód powodziowych- zasyp wyrw na długości 30mb na potoku bez nazwy, dopływ potoku Chmielnik w m. Zabratówka gm. Chmielnik”

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu; wykonaniu budowli siatkowo- kamiennych; wbijaniu kołków i słupków;

Część 7: „Zasyp wyrw brzegowych i remont umocnień na potoku Tabor w km 27+130-27+190”

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; wbudowaniu urobku dowiezonego; wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; rozbiórce zniszczonych umocnień;

Część 8: „Zasyp wyrwy lokalnie na potoku Chmielnik w km 11+407 - 11+475 w miejscowości Błędowa Tyczyńska, gmina Chmielnik”

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach ziemnych wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu wyściółek z faszyny; wykonaniu budowli siatkowo- kamiennych; mechanicznym karczowaniu pni; wbijaniu kołków;

Część 9: „Udrożnienie koryta, remont umocnień, zasyp wyrw na pot. Rosielna w km 5+480-11+232 w miejscowości Wola Jasienicka”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: rozbiórce umocnień z koszy siatkowo-kamiennych; wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach; zasypie wyrwy ziemią;

Część 10: „Zasyp wyrw brzegowych i udrożnienie potoku Tabor w km 24+030-24+130”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; robotach ziemnych poprzecznych; wykonanie wyściółek z faszyny; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wykonaniu brzegoskłonu płaskiego; plantowaniu skarp i korony; przywróceniu terenu po zakończeniu prac;

Część 11: „Zasyp wyrw brzegowych i remont umocnień na Tabor w km 23+440-23+480”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wbudowanie odcinkowe ziemi w wyrwy; wykopach rowów i kanałów melioracyjnych; przywrócenie terenu po zakończeniu prac do stanu pierwotnego;

Część 12: „Zasyp wyrw brzegowych na potoku Gwoźnica w km 0+080-0+230 w miejscowości Wyzne gm. Czudec”.

Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; robotach ziemnych wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu wyściółek z faszyny; wykonaniu narzutu kamiennego; wykonaniu opaski z kieszki podwójnej; wbijaniu kołków i słupków;

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.**
- **Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.**
- W przypadku wykazywania zamówień rozliczanych w walutach innych niż Złoty Polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany, jako termin rozpoczęcia wykazanych robót budowlanych.
- **Kwalifikacja na podstawie zał. nr 7 i 8 do oferty.**

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 do SIWZ - wzory umów.

Branże CPV

- 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu 598431-N-2020 pdf, 438.7 KB](#)

[2810.111.2020 SIWZ pdf, 557.73 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz oferty z załącznikiem zip, 235.62 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SIWZ-Wzór umowy-cz. 1, 5-R docx, 57.25 KB](#)

[Załącznik nr 3 do SIWZ-Wzór umowy-cz. 2-4,6-12-R+GW docx, 56.51 KB](#)

[Załącznik nr 4 do SIWZ-Dokumentacja techniczna+SST zip, 7.13 MB](#)

[Link - otwarcie ofert docx, 16.91 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 02.11.2020 10:20:43

[2810.111.1. Informacja z otwarcia ofert pdf, 185.05 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 02.11.2020 14:05:00

[2810.111.2 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 4, 6 i 8 pdf, 118.74 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 02.11.2020 14:05:11

[2810.111.9 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1, 5, 10, 11, 12 pdf, 172.7 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.11.2020 14:07:57

[2810.111.10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2, 3 pdf, 156.54 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.11.2020 06:52:09

[2810.111.11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 7 pdf, 146.88 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.11.2020 11:46:57

[2810.111.15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 9 pdf, 133.89 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 30.11.2020 13:15:19

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

01.12.2020 10:14:19

Zarząd Zlewni w Krośnie

Unieważnienie cz. 4, 6, 8, 9 / Wybór najkorzystniejszej oferty dla cz. 1-3, 5, 7, 10-12

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

1

"Rozbiórka zatorów przytamowań, na ciekach naturalnych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Łańcut" w ramach zadania „Usuwanie szkód powodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

2

„Zabudowa wyrw na prawym i lewym brzegu, oraz dna cieku Sawa w km 16+245-17+500 w m. Albigowa, gm. Łańcut”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

3

„Zasyp wyrwy brzegowej na pot. Lubenka przy dz. 2749/2 w miejscowości Lubenia gm. Lubenia”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

4

„Remont opasek brzegowych na potoku Chmielnik w km 14+430- 14+700 w miejscowości Zabratówka, gm. Chmielnik”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

5

„Lokalne udrażnianie i usuwanie powalonych drzew z koryt potoków: Chmielnik, Tatyna, Ryjak, Strug, Gwoźnica, Młynówka, Przyrwa na terenie gm. Chmielnik, Hyżne, Tyczyn, Błazowa, Rzeszów, Niebylec, Czudec”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

6

„Usuwanie szkód powodziowych- zasyp wyrw na długości 30mb na potoku bez nazwy, dopływ potoku Chmielnik w m. Zabratówka gm. Chmielnik”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

7

„Zasyp wyrw brzegowych i remont umocnień na potoku Tabor w km 27+130-27+190”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

8

„Zasyp wyrwy lokalnie na potoku Chmielnik w km 11+407 - 11+475 w miejscowości Błędowa Tyczyńska, gmina Chmielnik”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

9

„Udrożnienie koryta, remont umocnień, zasyp wyrw na pot. Rosielna w km 5+480-11+232 w miejscowości Wola Jasienicka”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

10

„Zasyp wyrw brzegowych i udrożnienie potoku Tabor w km 24+030-24+130”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

11

„Zasyp wyrw brzegowych i remont umocnień na Tabor w km 23+440-23+480”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

12

„Zasyp wyrw brzegowych na potoku Gwoźnica w km 0+080-0+230 w miejscowości Wyżne gm. Czudec”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.