

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r3075,Usuwanie-szkod-powodziowych-na-terenie-Zarządu-Zlewni-w-Krośnie-cz-IV.html>
26.04.2024, 21:57

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie szkód powodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. IV

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Udrożnienie koryta, zasyp wyrw potok Husówka w km 5+150 - 5+300 w m. Husów gm. Markowa.

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krośnie
Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

tel.(13) 44 88 994

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.119.2020

Numer części
2

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
26.10.2020 13:00

Termin składania ofert
10.11.2020 11:00

Termin otwarcia ofert
10.11.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Usuwanie szkód powodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. IV” w podziale na 5 części:

Część 1: „Usuwanie szkód powodziowych - zabudowa wyrwy w km 11+200-11+420 potok Tatyna w km m. Dylągówka, gm. Hyżne”.

Zakres robót obejmuje m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, rozbiórkę zatorów, ścinanie drzew, oczyszczenie terenu z pozostałości po karczunku, mechaniczne karczowanie pni, roboty ziemne - wykopy, plantowanie dna wykopów, roboty umocnieniowe w obrębie dna i brzegów, wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, narzutu kamiennego, ścieli faszynowej oraz palisad, zakup i transport ziemi w miejsce wbudowania, transport wewnętrzny materiałów, ręczne formowanie nasypów, ręczne rozplantowanie ziemi z wykopów, obsiew skarp.

Część 2: „Udrożnienie koryta, zasyp wyrw potok Husówka w km 5+150 - 5+300 w m. Husów gm. Markowa”.

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie narzutu kamiennego luzem, wykopy pod skrzynie kamienne, wykonanie budowli siatkowo kamiennych, rozbiórkę faszynad zatorów, wywóz 40 % objętości zatorów na odległość do 2 km, mechaniczne karczowanie pni.

Część 3: „Roboty utrzymaniowe na cieku Mleczka Zarzecka- etap I”.

Zakres robót obejmuje m.in.: remont istniejącej ścianki szczelnej na progu drewnianym, remont opaski o wymiarach z faszyny luzem 40x20, zasyp wyrw w skarpach faszyną, wykonanie narzutu kamiennego w dnie rzeki - remont ubezpieczenia dna, wykop koparką, wyrównanie nierówności w dnie i na skarpach, remont ubezpieczenia dna rzeki - wykonanie materacy taflowych, remont ubezpieczenia skarp przy progu- wykonanie bruku kamiennego na podsypce z piasku lub pospółki.

Zakres usług obejmuje m.in.: ręczne koszenie skarp cieku z tj. wykaszanie skarp na wysokości 6 cm.

Część 4: „Zasyp wyrw oraz udrożnienie koryta potoku Węgierka w km 3+000 - 3+100, 5+900 - 6+100 w m. Węgierka gm. Roźwienica”.

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie narzutu kamiennego luzem, wykopy pod skrzynie kamienne, formowanie nasypów, wykonanie budowli siatkowo kamiennych, wywóz 25 % objętości zatorów na odległość do 2 km, mechaniczne karczowanie pni.

Część 5: „Udrożnienie koryta, zasyp wyrw na potoku Krościanka w km 0+000-8+314”.

Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórkę budowli siatkowo-kamiennych, wykonanie budowli siatkowo-kamiennych (kosze z siatki), podparcie stopy skarpy opaską siatkowo-kamienną, wykonanie narzutu kamiennego luzem, wykopy oraz przekopy koparkami, doprowadzenie do stanu pierwotnego posesji udostępnionej do przejazdu i transportu materiałów.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.**
- **Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.**
- W przypadku wykazywania zamówień rozliczanych w walutach innych niż Złoty Polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany, jako termin rozpoczęcia wykazanych robót budowlanych.
- **Kwalifikacja na podstawie zał. nr 7 i 8 do oferty.**

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 do SIWZ - wzory umów.

Branże CPV

- 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu nr 602145-N-2020 pdf, 411.19 KB](#)

[2810.119.2020 SIWZ pdf, 544.58 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty z załącznikami zip, 150.73 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy-cz. 3-R+U+GW docx, 58.88 KB](#)

[Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy-cz. 1-2,4-5,-R+GW docx, 56.96 KB](#)

[Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna+SST zip, 5.31 MB](#)

[Link - otwarcie ofert docx, 16.91 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.11.2020 07:09:40

[2810.119.1. Informacja z otwarcia ofert pdf, 183.52 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.11.2020 13:45:29

[2810.119.2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. 1 pdf, 147.75 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.11.2020 12:42:33

[2810.119.6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2-3 pdf, 172.86 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.11.2020 12:12:43

[2810.119.7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 4, 5 pdf, 175.01 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.11.2020 09:49:11

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

09.12.2020 11:44:26

Zarząd Zlewni w Krośnie

Dla części 1 dokonano unieważnienia postępowania, dla części 2-5 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.