

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4622,Pelnienie-nadzoru-geotechnicznego-na-potrzeby-nadzoru-inwestorskiego-przy-realiz.html>
23.04.2024, 08:36

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie nadzoru geotechnicznego na potrzeby nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:
„Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900”

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Warszawie
Elektronowa 2
03-219 Warszawa

tel.22 11 23 883

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
WA.ROZ.2811.473.2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
02.02.2021 10:00

Termin złożenia oferty
18.02.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W celu realizacji zamówienia wykonawca powinien:

- posiadać doświadczenie w pełnieniu nadzoru geotechnicznego na wykonywaniem dwóch robót polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie ziemnych wałów przeciwpowodziowych z przesłoną filtracyjną bentonitowo-cementową o długości co najmniej 4 km każdy, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania;
- dysponować odpowiednim sprzętem i urządzeniami, wymienionymi poniżej lub posiadać pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia: - Sonda statyczna (CPT), - Sonda dynamiczna lekka i ciężka;
- dysponować kadrę techniczną legitymującą się wymaganym doświadczeniem i kwalifikacjami do pełnienia funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj. minimum 1 osobę posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pełnienia nadzoru geotechnicznego przy robotach wymagających kwalifikacji geologicznych w kategorii VI.

Informacje dodatkowe

Zamówienie należy zrealizować w trakcie realizacji robót budowlanych tj.: od daty rozpoczęcia robót do zakończenia i podpisania protokołu końcowego odbioru.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: marzec 2021 r., planowany termin zakończenia robót budowlanych: 15.11.2022 r.

W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy na wykonanie robót budowlanych termin realizacji przedmiotu zamówienia ulega wydłużeniu.

Branże CPV

- 71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
- 71352000-0 - Usługi badania podłoża

Pliki do pobrania

[Zapytanie ofertowe pdf, 411.85 KB](#)

[ZO Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - nadzór geotechniczny docx, 768.96 KB](#)

[ZO Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - nadzór geotechniczny doc, 84 KB](#)

[ZO Załącznik nr 3 - Kalkulacja ofertowa - nadzór geotechniczny doc, 66 KB](#)

[ZO Załącznik nr 4 - Wzór umowy - nadzór geotechniczny docx, 777.39 KB](#)

[ZO Załącznik nr 5 - Oświadczenie spełnienie - nadzór geotechniczny docx, 36.33 KB](#)

[ZO Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykluczenie - nadzór geotechniczny docx, 36.41 KB](#)

[Unieważnienie postępowania pdf, 71.88 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.03.2021 13:20:49

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

15.03.2021 13:20:49

Ewelina Jurczuk

Postępowanie unieważnione

Postępowanie unieważnione: Postępowanie unieważnione.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.