

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5115,Remont-zapory-bocznej-obok-Pompowni-nr-4-z-biornika-Tresna-przeslona-przeciw-filt.html>
26.04.2024, 10:39

Strona znajduje się w archiwum.

Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna- przesłona przeciw filtracyjna IV etap

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.10.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
31.03.2021 15:00

Termin składania ofert
21.04.2021 10:00

Termin otwarcia ofert
21.04.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej metodą wiertniczo iniekcyjną na zaporze bocznej obok pompowni nr 4 zbiornik wodny Tresna w m. Zarzecze. Realizacja prac obejmuje roboty na odcinku nr III na długości około 70 mb na którym należy wykonać 136 otworów o głębokości średnio 12 m każdy (1632 mb), w których zostaną przeprowadzone prace uszczelniające z użyciem iniekt

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie z pkt. 7.2 SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z pkt. 7.2 SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z pkt. 7.2 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Wzorem umowy - zał. nr 1 do SWZ

Informacje dodatkowe

UWAGA:

Spotkanie z Wykonawcami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021r. o godz. 10⁰⁰.

Miejsce spotkania: Zarzecze Pompownia nr 4, ul. Starowiejska BN.

Branże CPV

➤ 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

Pliki do pobrania

[ogłoszenie pdf, 115.77 KB](#)

[SWZ pdf, 354.06 KB](#)

[Załącznik Nr 1 do SWZ - Wzór umowy pdf, 23.94 MB](#)

[Załącznik Nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pdf, 127.26 KB](#)

[Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór Formularza Oferty docx, 48.17 KB](#)

[Załącznik Nr 4 do SWZ - Kosztorys Ofertowy doc, 42.5 KB](#)

[Załącznik Nr 5 do SWZ - Dokumentacja techniczna zip, 31.27 MB](#)

[Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót doc, 91 KB](#)

[Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu doc, 90.5 KB](#)

[Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o aktualności informacji doc, 81 KB](#)

[Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych doc, 83.5 KB](#)

[Załącznik Nr 10 do SWZ - Wykaz osób doc, 82.5 KB](#)

[Załącznik Nr 11 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa doc, 46 KB](#)

[pytanie i odpowiedź - 07.04.2021 pdf, 25.39 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.04.2021 07:34:56

[Protokół ze spotkania z wykonawcami w dniu 09 04 21 pdf, 128.92 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.04.2021 12:13:12

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 92.1 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.04.2021 12:55:59

[Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 498.94 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.06.2021 14:24:53

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

07.04.2021 10:01:31

Halina Łukaszyk

pomyłkowo wpisano o jedną cyfrę za dużo

21.04.2021 10:04:18

Halina Łukaszyk

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 945 280,85 PLN brutto.

12.05.2021 11:24:08

Halina Łukaszyk

zmiana terminu związania ofertą

28.06.2021 14:30:34

Halina Łukaszyk

W dniu 28.06.2021r. opublikowano Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.