

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5229,Dwukrotna-konserwacja-walow-przeciwpowodziowych-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Wars.html>
25.04.2024, 09:28

Strona znajduje się w archiwum.

„Dwukrotna konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie" (7 części)

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Warszawie
Elektronowa 2
03-219 Warszawa

tel.221123877

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
WA.ROZ.2810.9.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
09.04.2021 11:00

Termin składania ofert
22.04.2021 10:00

Termin otwarcia ofert
22.04.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace w ramach dwukrotnej konserwacji wałów przeciwpowodziowych, zlokalizowanych wzdłuż rzek w Zarządzie Zlewni w Warszawie.

Wały przeciwpowodziowe, przewidziane do konserwacji, są zlokalizowane w czterech Nadzorach Wodnych; przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

w Nadzorze Wodnym w Warszawie:

Część 1: Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Buraków - Nowy Kazuń

Część 2: Utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki

w Nadzorze Wodnym w Górze Kalwarii:

Część 3: Utrzymanie lewostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Ostrówek - Obórki.

Część 4: Utrzymanie prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Wólka Gruszczyńska - Karczew.

w Nadzorze Wodnym w Garwolinie:

Część 5: Utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Wilga-Holendry, Wólka Gruszczyńska-Stare Podole, wału kierującego oraz wałów wstecznych rz. Wilgi, utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Pasternik-Ostrów oraz wałów wstecznych rz. Okrzejki.

Część 6 : Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Ostrów-Mniszew.

w Nadzorze Wodnym w Piasecznie:

Część 7: Utrzymanie wału prawego rzeki Jeziorki.

„Opis przedmiotu zamówienia”, zawierający informacje dotyczące zakresu i warunków wykonania zamówienia dla wszystkich części zamówienia jest zawarty w **Załączniku Nr 2 do SWZ**. Dla każdej części zamówienia zostały sporządzone formularze wyceny ofertowej i mapki lokalizacyjne, ponadto dla części 1 - szczegółowy „Opis przedmiotu zamówienia”. Formularze wyceny ofertowej, mapki lokalizacyjne, szczegółowy „Opis przedmiotu zamówienia” części 1 - są zawarte w **Załączniku nr 8 do SWZ**.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączonych do niniejszego postępowania dokumentach (m.in. w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu).

Branże CPV

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 230.21 KB](#)

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 6.05 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.05.2021 15:58:24

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

22.04.2021 11:34:07

Zofia Żbikowska

Do załączników zostały dołączone informacje z otwarcia ofert, oddzielnie dla każdej części

24.05.2021 15:58:24

Zofia Żbikowska

Postępowanie zakończone

24.05.2021 16:17:55

Zofia Żbikowska

Postępowanie zakończone

24.05.2021 16:20:07

Zofia Żbikowska

Postępowanie zakończone

24.05.2021 16:21:05

Zofia Żbikowska

Postępowanie zakończone

24.05.2021 16:21:49

Zofia Żbikowska

Postępowanie zakończone

24.05.2021 16:23:14

Zofia Żbikowska

Postępowanie zakończone

24.05.2021 16:24:37

Zofia Żbikowska

Postępowanie zakończone

24.05.2021 16:25:19

Zofia Żbikowska

Postępowanie zakończone

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

WA.ROZ.2810.9.2021

Część 1: Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Buraków - Nowy Kazuń

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

WA.ROZ.2810.9.2021

Część 2: Utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

WA.ROZ.2810.9.2021

Część 3: Utrzymanie lewostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Ostrówek - Obórki

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

WA.ROZ.2810.9.2021

Część 4: Utrzymanie prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Wólka Gruszczyńska - Karczew

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

WA.ROZ.2810.9.2021

Część 5: Utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Wilga-Holendry, Wólka Gruszczyńska-Stare Podole, wału kierującego oraz wałów wstecznych rz. Wilgi, utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Pasternik-Ostrów oraz wałów wstecznych rz. Okrzejki

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

WA.ROZ.2810.9.2021

Część 6 : Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Ostrów-Mniszew

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

WA.ROZ.2810.9.2021

Część 7: Utrzymanie wału prawego rzeki Jeziorki

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.