

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5604,Usuwanie-powalonych-drzew-rozbiorka-tam-bobrowych-i-zatorow-na-terenie-dzialalno.html>
2021-10-26, 02:29

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu

Tryb podstawowy

Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Ustrzyki Dolne

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Zamawiający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.6.2021

Numer części
5

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
27.04.2021 11:00

Termin składania ofert
12.05.2021 09:00

Termin otwarcia ofert
12.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr: 1 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Lubaczów

Zakres robót obejmuje: – Usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta cieku i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpe, – oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, – oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, – częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, – plantowanie skarp w miejscu rozbiórki.

Planuje się wykonanie następujących robót: - usunięcie tam bobrowych i zatorów - 404,00 m³.

Część nr: 2 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Jarosław

Zakres robót budowlanych obejmuje: - Usunięcie (wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta ciek i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpe, - oczyszczenie koryta i skarp ciek poprzez usunięcie gałęzi i innych nieczystości, - oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót - częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, - plantowanie skarp w miejscu rozbiórki.

Planuje się wykonanie następujących robót: -usunięcie tam bobrowych - 203,00 m³

Część nr: 3 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Przemyśl

Zakres robót obejmuje: – Usunięcie (wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta ciek i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpe, – oczyszczenie koryta i skarp ciek poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, – oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, – częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki.

Planuje się wykonanie następujących robót: - usunięcie 179,00 m³ tam bobrowych

Część nr: 4 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Lesko

Zakres robót obejmuje: – Usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę/zator z koryta ciek i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpe, – oczyszczenie koryta i skarp ciek poprzez usunięcie gałęzi i innych nieczystości, – oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, – częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, – koszty dojazdu, organizację placu budowy.

Na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lesku planuje się rozbiórkę 429,00 m³ zatorów z częściowym wywiezieniem.

Część nr: 5 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Ustrzyki Dolne

Zakres robót obejmuje: – usunięcie (wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta ciek i złożenie na teren przyległy do rzeki/potoku lub wbudowanie w skarpe, – oczyszczenie koryta i skarp ciek poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, – oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, – częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, – koszty dojazdu, organizację placu budowy.

Na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ustrzykach Dolnych planuje się usunięcie ok

190,00 m³ zatorów.

Część nr: 6 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Dynów

Zakres robót obejmuje: – Usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta ciek i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpe, – oczyszczenie koryta i skarp ciek poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, – oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, – częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, – koszty dojazdu, organizację placu budowy,

Na terenie działania Nadzoru Wodnego w Dynowie planuje się rozbiórkę 386,76 m³ zatorów z częściowym wywiezieniem.

Część nr: 7 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Sanok

Zakres robót obejmuje: – Usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta ciek i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpe, – oczyszczenie koryta i skarp ciek poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, – oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, – częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, – koszty dojazdu, organizację placu budowy,

Na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sanoku planuje się rozbiórkę ok. 358,00 m³ tam bobrowych oraz 167 m³ zatorów z częściowym wywiezieniem.

Część nr: 8 Usuwanie powalonych drzew na rzekach i potokach na terenie działania Nadzoru Wodnego Lesko

Zakres robót obejmuje: – usunięcie powalonych drzew; – oczyszczenie koryta i skarp ciek poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości; – oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót; – częściową wywózkę materiału, (drewno cenne); – koszty dojazdu, organizację miejsca robót.

Szacowana ilość drzew przeznaczonych do usunięcia - około 100 szt.

Część nr: 9 Usuwanie powalonych drzew na rzekach i potokach na terenie działania Nadzoru Wodnego Sanok

Zakres robót obejmuje: – usunięcie powalonych drzew, – oczyszczenie koryta i skarp ciek poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, – oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, – częściową wywózkę materiału, (drewno cenne) – koszty dojazdu, organizację placu budowy,

Szacowana ilość drzew przeznaczonych do usunięcia - około 100 szt.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorami umów będącymi załącznikami do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia. **Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 3 części.**

Temu samemu Wykonawcy **może zostać udzielone zamówienie na maksymalnie 3 części.**

Branże CPV

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 171.09 KB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 373.54 KB](#)

[formularz ofertowy z załącznikami zip, 78.75 KB](#)

[Opis przedmiotu zamówienia zip, 4.64 MB](#)

[Wzory umów zip, 737.49 KB](#)

[Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf, 652.76 KB](#)
Dodano po publikacji w dniu 12.05.2021 09:06:59

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 705.19 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.05.2021 12:53:56

[Informacja o unieważnieniu części 8 pdf, 642.75 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.05.2021 14:24:52

[Informacja o wyborze oferty część 1 pdf, 620.61 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.05.2021 13:52:46

[Informacja o wyborze oferty część 2 pdf, 628.62 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.05.2021 13:53:26

[Informacja o wyborze oferty część 3 pdf, 715.76 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.05.2021 13:53:48

[Informacja o wyborze oferty część 4 pdf, 715.05 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.05.2021 13:54:09

[Informacja o wyborze oferty część 5 pdf, 714.78 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.05.2021 13:54:30

[Informacja o wyborze oferty część 6 pdf, 726.42 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.05.2021 13:54:52

[Informacja o wyborze oferty część 7 pdf, 716.39 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.05.2021 13:55:11

[Informacja o wyborze oferty część 9 pdf, 714.75 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.05.2021 13:55:33

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

21.05.2021 11:00:30

Rafał Anklewicz

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 8 zamówienia

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

[Kontynuuj przez szybką rejestrację](#)

lub

[Zarejestruj nowy profil](#)

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.