

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6278,Roboty-budowlane-zwiazane-z-utrzymaniem-obiektow-i-urzedzen-wodnych-na-terenie-Z.html>  
2021-09-29, 03:13

Strona znajduje się w archiwum.

## Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I

Tryb podstawowy

Postępowanie podzielone na części

Zamawiający



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
Hanasiewicza 17B  
35-103 Rzeszów

tel.+48 17 853 74 07

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Postępowanie zakończone

---

**Numer postępowania**  
RZ.ROZ.2810.13.2021

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Data publikacji**  
18.05.2021 11:00

---

**Termin składania ofert**  
02.06.2021 09:00

---

**Termin otwarcia ofert**  
02.06.2021 10:00

---

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I, w podziale na 7 części:

Cześć 1: „Usuwanie zatorów na potoku Przyrwa Nil lokalnie w km 0+000 - 20+000 gm. Dzikowiec, Cmolas, Kolbuszowa”,

Cześć 2: „Usuwanie zatorów na rzece Łęg w km 0+000 - 56+000 gm. Gorzyce, Grębów, Bojanów, Dzikowiec”,

Cześć 3: „Zabudowa wyrwy brzegowej w km 4+070 - 4+110 na rz. Przyrwa Nil w m. Kopcie gm. Dzikowiec”,

Cześć 4: „Zabudowa wyrwy brzegowej w km 1+035 - 1+065 na rz. Trześniówka Kolbuszowska w m. Trześń gm. Niwiska”,

Cześć 5: „Roboty utrzymaniowe na potoku Okolisko w km 0+000-8+244”,

Część 6: „Roboty utrzymaniowe na cieku Dopływ spod Dąbrowicy m. Sól, gm. Biłgoraj”

Część 7: „Usuwanie skutków powodzi na rzece Łukawica w km 5+200-5+900 w m. Rzczyca Okrągła gm. Radomyśl nad Sanem”

## Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

### **1) Dla części nr 1,2,5,6,7:**

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane:

### **2) Dla części nr 3,4:**

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane:

Wykazywane w ppkt 1 i 2 zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie

**- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.**

**Branże CPV**

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

## Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu- 2021\\_BZP 00057084\\_01 pdf, 20.59 MB](#)

[SWZ-RZ.ROZ.2810.13.2021 pdf, 742.36 KB](#)

[Załącznik nr 2 do FO- Kosztorysy ofertowe zip, 159.16 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz oferty z załącznikami zip, 115.73 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna zip, 20.24 MB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ- Wzory umów zip, 333.24 KB](#)

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 35.71 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.05.2021 10:40:51

[13.1. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf, 636.18 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 02.06.2021 09:08:15

[13.2 Informacja z otwarcia ofert pdf, 662.99 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 04.06.2021 09:41:34

[RZ.ROZ.2810.13.21.2021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- na stronę pdf, 570.56 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.06.2021 08:43:52

[RZ.ROZ.2810.13.24.2021 Informacja o wyborze oferty - cz.6 - na Palatformę pdf, 520.53 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 30.06.2021 13:34:34

## Komunikaty zamawiającego

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

06.08.2021 14:29:37

Paulina Krocziel

Postępowanie zostało zakończone.

---

06.08.2021 14:31:21

Paulina Krocziel

Postępowanie zostało zakończone.

---

06.08.2021 14:32:23

Paulina Krocziel

Postępowanie zostało zakończone.

---

06.08.2021 14:33:38

Paulina Krociel

Postępowanie zostało zakończone.

---

06.08.2021 14:36:50

Paulina Krociel

Postępowanie zostało zakończone.

---

06.08.2021 14:45:08

Paulina Krociel

Postępowanie zostało zakończone.

---

06.08.2021 14:45:28

Paulina Krociel

Postępowanie zostało zakończone.

---

## Części postępowania

**Numer**

**Przedmiot**

**Kategoria**

**Akcja**

---

1

Cześć 1: „Usuwanie zatorów na potoku Przyrwa Nil lokalnie w km 0+000 - 20+000 gm.  
Dzikowiec, Cmolas, Kolbuszowa

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

2

Część 2: „Usuwanie zatorów na rzece Łęg w km 0+000 - 56+000 gm. Gorzyce, Grębów, Bojanów, Dzikowiec”,

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

3

Część 3: „Zabudowa wyrwy brzegowej w km 4+070 - 4+110 na rz. Przyrwa Nil w m. Kopcie gm. Dzikowiec”,

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

4

Część 4: „Zabudowa wyrwy brzegowej w km 1+035 - 1+065 na rz. Trześniówka Kolbuszowska w m. Trześć gm. Niwiska

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

5

Część 5: „Roboty utrzymaniowe na potoku Okolisko w km 0+000-8+244”

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

6

Część 6: „Roboty utrzymaniowe na cieku Dopływ spod Dąbrowicy m. Sól, gm. Biłgoraj”

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

7

Część 7: „Usuwanie skutków powodzi na rzece Łukawica w km 5+200-5+900 w m. Rzeczyca Okrągła gm. Radomyśl nad Sanem”

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

Postępowanie zakończone

## Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

[Kontynuuj przez szybką rejestrację](#)

lub

[Zarejestruj nowy profil](#)

## Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

[Zarejestruj nowy profil](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

