

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6314,Uslugi-w-zakresie-wykaszenia-walow-przeciw-powodziowych-zbiornikow-i-zabudowa-nor.html>
26.04.2024, 19:06

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi w zakresie wykaszania wałów przeciwpowodziowych, zbiorników i zabudowa nor w zlewni rzeki Wisłoki- teren Zarządu Zlewni w Jaśle”

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Ropa
[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

tel.+48 (13) 446 33 11

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
RZ.ROŻ.2810.11.2021

Numer części
Część 8

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
18.05.2021 13:00

Termin składania ofert
14.06.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
14.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie wykaszania wałów przeciwpowodziowych, zbiorników i zabudowa nor w zlewni rzeki Wisłoki - teren Zarządu Zlewni w Jaśle, w podziale na 21 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej **dla części 1- 20**, na zasadach określonych w lit. a) - d)

- a. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2** zamówień polegających na: **wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych lub zapór hydrotechnicznych**,
- b. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,
- c. W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
- d. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

Branże CPV

- > 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- > 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 325.56 KB](#)

[Informacja o unieważnieniu części 3 pdf, 196.11 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 30.06.2021 08:32:29

[Informacja o wyborze oferty cz. 1 pdf, 212.94 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.07.2021 14:22:09

[Informacja o unieważnieniu cz. 8 i 14 pdf, 233.58 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 03.08.2021 09:59:36

[Informacja o wyborze oferty cz. 2 pdf, 231.3 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.08.2021 11:18:27

[Informacja o wyborze oferty dla cz. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 pdf, 298.95 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.08.2021 12:56:21

[Informacja o wyborze oferty cz. 15 i 16 pdf, 224.24 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.08.2021 12:06:35

[Informacja o unieważnieniu cz. 10 pdf, 210.95 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.08.2021 11:50:38

[Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty w cz. 18 i 19 pdf, 201.15 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.08.2021 10:36:19

[Informacja o wyborze oferty w cz. 18 i 19 pdf, 154.89 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 30.08.2021 12:23:28

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

20.05.2021 11:42:25

Marcin Wolski

Zmiana Załącznika Nr 4- JEDZ

26.05.2021 12:37:35

Marcin Wolski

Zmiana załącznika Nr 5 Oświadczenie o aktualności informacji

16.09.2021 10:15:05

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:15:27

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:15:53

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:16:21

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:16:41

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:17:03

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:17:23

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:18:10

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:18:37

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:19:03

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:19:20

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:19:43

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:20:09

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:20:26

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:20:44

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:21:00

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:21:35

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:21:55

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:22:15

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:22:33

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:22:49

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

16.09.2021 10:23:05

Marcin Wolski

Postępowanie zakończone

Postępowanie unieważnione: Postępowanie zakończone.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.