

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7392,Uslugi-zwiazane-z-koszeniem-i-wykaszeniem-brzegow-rzek-ciekow-i-kanalow-na-teren.html>  
05.05.2024, 17:45

Strona znajduje się w archiwum.

## Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)  
[Drukuj](#)  
[Powiadom](#)  
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Krośnie  
Bieszczadzka 5  
38-400 Krosno

---

tel.(13) 44 88 994

---

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Postępowanie zakończone

---

**Numer postępowania**  
RZ.ROZ.2810.39.2021

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Data publikacji**  
29.06.2021 13:00

---

**Termin składania ofert**  
26.07.2021 11:00

---

**Termin otwarcia ofert**  
26.07.2021 12:00

---

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: „**Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie**”, w podziale na 27 części:

1. **Część 1 zamówienia:** Utrzymanie potoku Łądzierz (Drożdżalowski) w km 0+000-8+110.
2. **Część 2 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na potoku Marcinek.
3. **Część 3 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na potoku Pielnica.

4. **Część 4 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na potoku Śmierdziączka.
5. **Część 5 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na potoku Nowa Rudzinka.
6. **Część 6 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka.
7. **Część 7 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na potoku Morwawa.
8. **Część 8 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na potoku Hrabeń.
9. **Część 9 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na potoku Kraczkowski w km 2+967-8+650.
10. **Część 10 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na potoku Graniczny w km 0+000-3+171; 3+684-4+008; 6+251-10+363.
11. **Część 11 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na cieku Strzyganka km 0+352-8+452.
12. **Część 12 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na cieku Mirociński w km 0+000-11+028.
13. **Część 13 zamówienia:** Roboty utrzymaniowe na rzece Mlecza w km 6+575-12+000.
14. **Część 14 zamówienia:** Odcinkowa konserwacja cieku wodnego "Czarny Potok" w km 0+000-2+000 w m. Odrzykoń, gm. Wojaszówka.
15. **Część 15 zamówienia:** Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Dopływ w Tułkowicach w km 0+000 - 1+000 w m. Tułkowice, gm. Wiśniowa, m. Dobrzechów, gm. Strzyżów.
16. **Część 16 zamówienia:** Konserwacja cieku wodnego Dopływ z Niewodnej w km 0+000-5+000 w m. Niewodna, Kalembina, Kozuchów, gm. Wiśniowa.
17. **Część 17 zamówienia:** Odcinkowa konserwacja potoku Glinik w km 0+000-8+223 w m. Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny, gm. Frysztak.
18. **Część 18 zamówienia:** Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Kozłówek w km 0+000-2+918 w m. Kozłówek, gm. Wiśniowa.
19. **Część 19 zamówienia:** Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Łętowska Rzeka w km 0+000-5+549 w m. Łętownia, Strzyżów, gm. Strzyżów.
20. **Część 20 zamówienia:** Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Małka w km 0+000-1+700 w m. Krosno.
21. **Część 21 zamówienia:** Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Nieplanka w km 0+000-8+311 w m. Przybówka, gm. Wojaszówka, m. Niepla, gm. Jasło.
22. **Część 22 zamówienia:** Konserwacja potoku Pstrągówka w km 0+300-2+300 w m. Wiśniowa, Pstrągówka, gm. Wiśniowa.
23. **Część 23 zamówienia:** Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Rów Ropny w km 0+000-2+440 w m. Odrzykoń, gm. Wojaszówka, m. Potok, gm. Jedlicze.

24. **Część 24 zamówienia:** Konserwacja potoku Różanka w km 1+000-11+000 w m. Strzyżów, Dobrzechów, Grodzisko, gm. Strzyżów i m. Różanka, gm. Wiśniowa.
25. **Część 25 zamówienia:** Odcinkowa konserwacja potoku Sowina w km 0+000-12+451 w m. Twierdza, Lubla, gm. Frysztak i m. Sieklówka, Lublica, Bieżdziadka, Sowina, gm. Kołaczyce.
26. **Część 26 zamówienia:** Konserwacja potoku Szufnarówka w km 0+150-1+800 w m. Wiśniowa, gm. Wiśniowa.
27. **Część 27 zamówienia:** Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Trapówka w km 0+000-2+000 w m. Tropie, gm. Strzyżów.

## Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

## Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

## Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej **dla części 1-27**, na zasadach określonych w lit. a) - d):

- a. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2** zamówień polegających na **koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych**.
- b. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,
- c. W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
- d. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7, 8 do oferty.

**W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

## Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorami umów stanowiącymi załącznik nr 8 do SWZ.

### Branże CPV

- 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

### Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 477.38 KB](#)

[RZ.ROZ.2810.39.3 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 1 pdf, 125.33 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.07.2021 09:00:45

[RZ.ROZ.2810.39.30.2021 Informacja o wyborze - Platforma pdf, 292.64 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 01.09.2021 13:50:35

[RZ.ROZ.2810.39.34.2021 Informacja o wyborze - Platforma pdf, 144.48 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.09.2021 08:08:39

### Komunikaty zamawiającego

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

22.09.2021 08:02:26

Zarząd Zlewni w Krośnie

Modyfikacja daty

---

17.11.2021 13:25:38

Zarząd Zlewni w Krośnie

Wybór najkorzystniejszej oferty dla cz. 2-27, unieważnienie postępowanie dla cz. 1

---

# Części postępowania

**Numer**

**Przedmiot**

**Kategoria**

**Status**

**Twój status**

**Akcja**

---

1

Utrzymanie potoku Łądzierz (Drożdżalowski) w km 0+000-8+110.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

2

Roboty utrzymaniowe na potoku Marcinek

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

3

Roboty utrzymaniowe na potoku Pielnica.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

4

Roboty utrzymaniowe na potoku Śmierdziączka.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

5

Roboty utrzymaniowe na potoku Nowa Rudzinka.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

6

Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

7

Roboty utrzymaniowe na potoku Morwawa.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

8

Roboty utrzymaniowe na potoku Hrabeń

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

9

Roboty utrzymaniowe na potoku Kraczkowski w km 2+967-8+650.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

10

Roboty utrzymaniowe na potoku Graniczny w km 0+000-3+171; 3+684-4+008; 6+251-10+363.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

11

Roboty utrzymaniowe na cieku Strzyganka km 0+352-8+452.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

12

Roboty utrzymaniowe na cieku Mirociński w km 0+000-11+028.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

13

Roboty utrzymaniowe na rzece Mlecza w km 6+575-12+000

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---



14

Odcinkowa konserwacja cieku wodnego "Czarny Potok" w km 0+000-2+000 w m. Odrzykoń, gm. Wojaszówka

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

15

Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Dopływ w Tułkowicach w km 0+000 - 1+000 w m. Tułkowice, gm. Wiśniowa, m. Dobrzechów, gm. Strzyżów

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

16

Konserwacja cieku wodnego Dopływ z Niewodnej w km 0+000-5+000 w m. Niewodna, Kalembina, Kozuchów, gm. Wiśniowa.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

17

Odcinkowa konserwacja potoku Glinik w km 0+000-8+223 w m. Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny, gm. Frysztak.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

18

Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Kozłówek w km 0+000-2+918 w m. Kozłówek, gm. Wiśniowa

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

19

Odcinkowa konserwacja cieklu wodnego Łętowska Rzeka w km 0+000-5+549 w m. Łętownia, Strzyżów, gm. Strzyżów

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

20

Odcinkowa konserwacja cieklu wodnego Małka w km 0+000-1+700 w m. Krosno

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

21

Odcinkowa konserwacja cieklu wodnego Nieplanka w km 0+000-8+311 w m. Przybówka, gm. Wojaszówka, m. Niepla, gm. Jasło

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

22

Konserwacja potoku Pstrągówka w km 0+300-2+300 w m. Wiśniowa, Pstrągówka, gm. Wiśniowa.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

23

Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Rów Ropny w km 0+000-2+440 w m. Odrzykoń, gm. Wojaszówka, m. Potok, gm. Jedlicze

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

24

Konserwacja potoku Różanka w km 1+000-11+000 w m. Strzyżów, Dobrzechów, Grodzisko, gm. Strzyżów i m. Różanka, gm. Wiśniowa.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

25

Odcinkowa konserwacja potoku Sowina w km 0+000-12+451 w m. Twierdza, Lubla, gm. Frysztak i m. Sieklówka, Lublica, Bieżdziadka, Sowina, gm. Kołaczyce

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

26

Konserwacja potoku Szufnarówka w km 0+150-1+800 w m. Wiśniowa, gm. Wiśniowa.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

27

Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Trapówka w km 0+000-2+000 w m. Tropie, gm.

Strzyżów.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

Postępowanie zakończone

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

**Posiadam już konto**

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.