

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7866,Zwiekszenie-retencji-korytovej-na-ciekach-administrowanych-przez-Zarząd-Zlewni-w.html>
03.05.2024, 07:31

Strona znajduje się w archiwum.

„Zwiększenie retencji korytovej na ciekach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Koszalinie w zakresie robót remontowych”

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Zwiększenie retencji korytovej rzeki Wyszewka
[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin

tel.91 44 11 222

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
SZ.ROŻ.2810.21.2021

Numer części
3

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
20.07.2021 14:00

Termin składania ofert
17.08.2021 10:00

Termin otwarcia ofert
17.08.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie istniejących piętrzeń poprzez wykonanie robót remontowych przywracających stan techniczny oraz funkcjonalność budowli oraz koryta cieków w obrębie budowli. W zakres robót wchodzi następujące prace: remont powierzchni budowli, wykonanie i instalacja zamknięć, barier, kładek, remont umocnień w obrębie budowli, prace naprawcze w korycie cieków, instalacja łat wodowskazowych,

tablic informacyjnych, itp. Wykonanie wymienionych wyżej robót przyczyni się do zwiększenia retencji korytowej w zlewni rzeki Bystrzenicy, Bielicy i Wyszewki poprzez spowolnienie jej odpływu i lokalne podpiętrzenie za pomocą przedmiotowych wyremontowanych budowli piętrzących (po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód). Działanie to pozwoli na odpowiednie zmagazynowanie wody w ten sposób, aby w okresach suchych ograniczyć zagrożenie wystąpienia suszy na terenach zależnych od ilości zasobów wodnych. Zwiększenie retencji korytowej powoduje znaczące zwiększenie zasobów wodnych w okresie suszy, bez negatywnego (a najczęściej z pozytywnym) oddziaływaniem na bezpieczeństwo powodziowe obszarów przyległych oraz na istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie budowli ekosystemy. Ponadto pozytywnie wpłynie na urodzajność gleb i efektywność rolnictwa, a także na faunę i florę w zasięgu oddziaływania piętrzenia.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ), przedmiar robót wraz z kosztorysem nakładczym (załącznik nr 11 do SWZ) oraz Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 12 do SWZ).

3. Zamówienie składa się z następujących części:

- 1) Zwiększenie retencji korytowej rzeki Bystrzenica
- 2) Zwiększenie retencji korytowej rzeki Bielicy
- 3) Zwiększenie retencji korytowej rzeki Wyszewka

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawców:

Celem spełniania warunku udziału Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej **3 roboty budowlane** polegające na wykonaniu robót budowlano - remontowych na obiektach hydrotechnicznych w tym jedną robotę budowlano-remontowych **na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 zł brutto.**

2) Warunek dotyczący kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia

Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia **co najmniej jedną (1) osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi**, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności inżynierskiej

hydrotechnicznej lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane w tym w zakresie melioracji wodnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016r., poz.65 z późn.zm.), która posiada minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie inżynierii hydrotechnicznej lub melioracji wodnych. Zamawiający uzna warunek za pełniony również w przypadku kierowania **budowlanymi robotami remontowymi**, które nie wymagały pozwolenia na budowę.

Warunki realizacji umowy

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego **Załącznik Nr 9 do SWZ**.

Informacje dodatkowe

1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 - 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.

2. Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

➤ 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

[ogłoszenie o zamówieniu.pdf, 141.06 KB](#)

[SWZ - retencja korytowa.pdf, 529.92 KB](#)

[Załącznik nr 9 - wzór umowy.pdf, 963.51 KB](#)

[Załączniki edytowalne do_SWZ docx, 43.96 KB](#)

[Załączniki nr 10-12 dot.Bielica zip, 2.66 MB](#)

[Załączniki nr 10-12 dot.Wyszewka zip, 3.77 MB](#)

[Załączniki nr 10-12 dot.Bystrzenica zip, 9.41 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.07.2021 14:47:52

[sprostowanie ogłoszenia z dnia 28.7.2021 pdf, 35.11 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.07.2021 09:10:24

[Mapa jaz rz. Bystrzenica jpg, 37.07 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.07.2021 09:11:47

[Modyfikacja SWZ 28.07.2021 pdf, 682.28 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.07.2021 09:11:47

[SWZ - retencja korytowa po zm. 28.07.2021 pdf, 529.93 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.07.2021 09:11:47

[Załącznik nr 11 - Przedmiary i kosztorys nakładczy _jaz Bystrzenica 28.07.2021 pdf, 289.78 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.07.2021 09:11:47

[sprostowanie ogłoszenia z dnia 11.08.2021 pdf, 37.56 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.08.2021 09:09:03

[Modyfikacja SWZ 11.08.2021 pdf, 699.77 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.08.2021 09:09:55

[SWZ - retencja korytowa po zm. 11.08.2021 pdf, 529.96 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.08.2021 09:09:55

[Załącznik nr 9 - wzór umowy po zm. z dnia 11.08.2021 pdf, 963.21 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.08.2021 09:09:55

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 604.53 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.08.2021 12:19:33

[Unieważnienie postępowania \(1\) pdf, 816.04 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.09.2021 09:32:32

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 755.71 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.09.2021 08:11:35

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

28.07.2021 09:09:58

Anna Bis

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

11.08.2021 09:10:10

Anna Bis

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

10.09.2021 09:32:32

Krystian Tylus

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania częściowego nr 1

28.09.2021 08:11:35

Anna Bis

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 2 i 3

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.