
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7930,Przebudowa-koryta-cieku-Drama-w-km-00004
230-gm-Pyskowice-pow-Gliwicki-Etap-I-w-k.html
27.04.2024, 15:59

Przebudowa koryta cieku Drama w
km 0+000÷4+230, gm. Pyskowice,
pow. Gliwicki – Etap I w km
0+000÷2+670 Etap III w km
3+353÷4+283 (w zakresie Etapu I
w km 0+000÷2+670)

Tryb podstawowy
PDF
Drukuj
Powiadom
Schowek

Ogłaszający

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7930,Przebudowa-koryta-cieku-Drama-w-km-00004230-gm-Pyskowice-pow-Gliwicki-Etap-I-w-k.pdf
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7930,Przebudowa-koryta-cieku-Drama-w-km-00004230-gm-Pyskowice-pow-Gliwicki-Etap-I-w-k.print
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/notify/7930,dok.html?poz=postepowania-przetargow&drukuj=window
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/clipboard/7930,Przebudowa-koryta-cieku-Drama-w-km-00004230-gm-Pyskowice-pow-Gliwicki-Etap-I-w-k.window
https://przetargi.wody.gov.pl/dokumenty/tmp/e3ed4e6127560ee.png


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

tel.32 777 49 94

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GL.ROZ.2810.52.2021.MJ

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
16.07.2021 15:00

Termin składania ofert
06.08.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
06.08.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na  zadaniu pn.:
Przebudowa koryta cieku Drama w km 0+000 - 4+230, gm. Pyskowice, pow.
gliwicki - Etap I w km 0+000÷2+670 oraz Etap III w km 3+353÷4+283 (w
zakresie Etapu I w km 0+000÷2+670).

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.:

Przebudowę istniejącego stopnia B17 na bystrotok w km 0+866 do km 0+9001.
cieku Drama o konstrukcji kamiennej i nachyleniu wysokości do długości bystrza



w stosunku 1:25,

Przebudowę istniejącego stopnia B18 na bystrotok w km 0+698 do km 0+7362.
cieku Drama o konstrukcji kamiennej i nachyleniu wysokości do długości bystrza
w stosunku 1:25,

Wykonanie tarliska w km 0+736 – 0+866 z wyodrębnieniem tarliska nr 1 o3.
długości 36 m, odcinka przejściowego o długości 58 m i tarliska nr 2 o długości 36
m.

Wykonanie tymczasowej drogi technologicznej z płyt żelbetowych o szerokości 3,04.
m,

Budowę tymczasowego kanału obiegowego oraz grodź ziemnychZakres robót5.
należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót,
dokumentacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowiązującymi normami  oraz  sztuką  budowlaną.

Zakres robót należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót,
dokumentacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowiązującymi normami  oraz  sztuką  budowlaną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis
przedmiotu zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do
postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do
postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do
postępowania.

Warunki realizacji umowy
Informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do
postępowania.



Informacje dodatkowe
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem1.
budowlanym, spełniając wszystkie wymagania określone w dokonanych
uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach administracyjnych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej w sposób
zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową organizację zaplecza budowy,2.
placu budowy i terenu budowy. Koszty z tego tytułu obciążają Wykonawcę robót.

Wykonawca zapewni prawidłowe utrzymanie i naprawę dróg dojazdowych oraz3.
uzyska zezwolenie właścicieli dróg na transport i zajęcie pasa drogowego zgodnie
z ustawą o drogach publicznych /Dz. U. z 2020 r. poz. 470 tekst jednolity z póź.
zm./ lub od właścicieli prywatnych. Koszty z tego tytułu Wykonawca uwzględni w
wycenie ofertowej. Koszty szkód wyrządzonych na osobach i rzeczach w związku z
transportem materiałów, obciążać będą Wykonawcę robót.

Wykonawca zapewni wykonanie robót geodezyjnych związanych z wyniesieniem4.
osi cieku i budowli wraz z opracowaniem powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej przedmiotu zamówienia, odkrytych kolidujących sieci uzbrojenia
terenu oraz zgłoszenia i wniesienia zmian do zasobów geodezyjnych. Bieżącą
obsługę geodezyjną budowy, dokumentującą zakres i wykonawstwo
poszczególnych robót i etapów należy prowadzić przez uprawnionego geodetę –
zgodnie z projektem budowlanym (przekroje poprzeczne, profil podłużny, rysunki
budowli). W przypadku napotkania w trakcie realizacji robót na istniejące
kamienie graniczne lub punkty poligonowe należy je zabezpieczyć przed
zniszczeniem, a w przypadku uszkodzenia odtworzyć na własny koszt.

Do realizacji zadania należy zastosować materiały spełniające normy i parametry5.
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Deklaracje zgodności lub aprobaty
techniczne na zastosowane materiały budowlane, Wykonawca na bieżąco będzie
przedstawiał Inspektorowi nadzoru w miarę postępu robót budowlanych.

Roboty należy prowadzić tylko w pasie zaznaczonym w projekcie budowlanym do6.
stałego lub czasowego zajęcia. Za uszkodzenia lub zniszczenia poza wyznaczonym
zakresem robót wszelką odpowiedzialność będzie ponosić Wykonawca robót.

Wykonawca w ofercie przetargowej uwzględni wypłatę odszkodowań właścicielom7.
lub użytkownikom działek za wszelkie szkody i straty powstałe           w trakcie
wykonywania robót, za straty w składnikach roślinnych i urządzeniach
zagospodarowania działek oraz niemożność użytkowania zajętych terenów w
okresie prowadzenia robót. Wykonawca potwierdzi zarówno wypłatę ww.
odszkodowań jak też doprowadzenie terenu poszczególnych działek objętych
inwestycją do należytego stanu właściwymi oświadczeniami właścicieli lub
władających terenem i przedstawi Inwestorowi do 7 dni przed datą odbioru
końcowego.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu w8.



postaci np. rurociągów, linii energetycznych, sieci telekomunikacyjnych
stanowiących przeszkody we właściwej realizacji zadania, koszty związane z
przebudową lub usunięciem ww. przeszkód będą obciążały Wykonawcę robót i nie
będzie przysługiwało za nie dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca zapewni nadzór specjalistyczny ze strony administratorów przy9.
wykonawstwie robót związanych z wystąpieniem przejść kolizyjnych
oraz przebudowy lub zabezpieczenia sieci (wodociągi, gazociągi, linie
energetyczne, sieci telekomunikacyjne, kanalizacje) oraz spełni warunki
wszystkich uzgodnień zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym z
poszczególnymi administratorami sieci. Koszty w/w należy uwzględnić w ofercie
przetargowej.

Wykonawca pokryje ze środków własnych wszelkie koszty usunięcia szkód10.
powstałych w wyniku deszczy nawalnych, zalania, powodzi i osunięć w zakresie
realizowanych robót w całym okresie wykonywania robót budowlanych, tj. od
przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót budowlanych oraz w
okresie  gwarancji.

W wycenie ofertowej Wykonawca uwzględni koszty składowania na składowisku11.
odpadów oraz wywozu gruzu i innych odpadów powstałych w trakcie realizacji
zadania. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie obowiązków
wytwórcy i posiadacza odpadów powstających w wyniku prac będących
przedmiotem niniejszej umowy (zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach /Dz. U. 2021
r. poz. 779 tekst jednolity/).

W wycenie ofertowej Wykonawca uwzględni koszty utrzymania cieku, na odcinku12.
objętym zamierzeniem inwestycyjnym, w okresie gwarancyjnym polegającym na
2-krotnym w ciągu roku koszeniu skarp i dna cieku.

Wykonawca będzie współpracował w trakcie realizacji robót z właścicielami13.
działek objętych inwestycją, aby możliwe było wykonanie pełnego zakresu robót
budowlanych.

Wykonawca poinformuje z 7-dniowym wyprzedzeniem Przedsiębiorstwo14.
Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac
na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 836/27.

Wykonawca poinformuje z 7-dniowym wyprzedzeniem Urząd Miejski w15.
Pyskowicach o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac na nieruchomości
oznaczonej nr ewidencyjnym 981/166 oraz zawiadomi ww. Urząd po jakich
działkach odbywać się będzie komunikacja przedmiotowej nieruchomości z drogą
publiczną (zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 29.01.2015 r.

Wykonawca powiadomi o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Okręg16.
Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach z 14 – dniowym wyprzedzeniem
w celu dokonania odłowu ryb,

Wykonawca poinformuję z 7-dniowym wyprzedzeniem Instytut Meteorologii i17.



Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach o przystąpieniu
do realizacji robot związanych z przebudową stanowisk wodowskazowych.

Wykonawca zapewni nadzór specjalistyczny ze strony IMGW-PIB Biuro w18.
Krakowie, siedziba Katowice przy wykonawstwie robót związanych                   z
przeniesieniem stanowisk wodowskazowych. Koszty z tego tytułu należy
uwzględnić w ofercie przetargowej.

Prace w pobliżu (w odległości mniejszej niż 10,0 m) słupa linii napowietrznej 2019.
kV należy prowadzić wyłącznie po wyłączeniu w/w linii spod napięcia pod
nadzorem upoważnionych służb PWiK Sp. z o.o. i Tauron Dystrybucja S.A. Celem
wyłączenia linii SN spod napięcia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
harmonogramu pracy linii napowietrznej, stanowiącej zasilenie pompowni
ścieków, który to harmonogram winien być przedłożony do uzgodnienia w PWiK
Sp. z o.o. Gliwice jak i Tauron Dystrybucja S.A. Gliwice z 14-dniowym
wyprzedzeniem. Koszty wynikające z tego tytułu należy uwzględnić w ofercie
przetargowej.

Na czas wyłączenia linii SN spod napięcia Wykonawca zobowiązany będzie do20.
zapewnienia zasilania w energię elektryczną obiektu pompowni ścieków. Koszty
wynikające z tego tytułu należy uwzględnić w ofercie przetargowej.

Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji robót, zgodnie z uzgodnionym21.
harmonogramem. W przypadku opóźnień wynikłych z winy Wykonawcy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy z winy Wykonawcy,
a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych zaliczek
lub ich rozliczenia. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany harmonogramu,
Wykonawca winien przygotować nowy, uzgodniony z Inspektorem nadzoru
harmonogram robót, który przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Akceptacja
przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu będzie
uzależniona od uznania bądź nie powodów zmiany harmonogramu oraz
możliwości finansowych Inwestora/Zamawiającego.

Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazania Inspektorowi nadzoru kompletnej22.
dokumentacji powykonawczej (w 2-óch egzemplarzach) na 10 dni przez odbiorem
końcowym robót budowlanych, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi
przepisami na dzień zakończenia robót. Wykonawca nie jest zobowiązany do
przedstawienia przed odbiorem zadania dokumentacji powykonawczej
geodezyjnej zatwierdzonej przez właściwy ośrodek geodezyjny, jest natomiast
zobowiązany do przedstawienia inwentaryzacji geodezyjnej sporządzonej przez
uprawnionego geodetę oraz potwierdzenie zgłoszenia jej do zatwierdzenia we
właściwym ośrodku geodezyjnym. Dokumentację powykonawczą geodezyjną
zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Zobowiązuje się Wykonawcę do zorganizowania i prowadzenia prac zgodnie z23.
ogólnymi zasadami BHP i P. Poż., w sposób zapobiegający wypadkom i degradacji
środowiska naturalnego.



Zaleca się Wykonawcy, aby przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z24.
projektem budowlanym na w/w zadanie oraz dokonał wizji w terenie w miejscu
planowanych robót. 

Branże CPV

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
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Wybór oferty
ZAKŁAD WODNO-MELIORACYJNY S.C.
STANISŁAW CIEŚLIK,ŁUKASZ CIEŚLIK
Narcyzowa 41
42-224 Częstochowa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług
serwisu.
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