# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r8131,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-dla-Zarzadu-Zlewni-w-Sieradzu-Cz-1-Prace-ut.html
02.05.2024, 15:39

Strona znajduje się w archiwum.

# „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Zlewni w Sieradzu” Cz. 1 Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj – Dokumentacja inwentaryzacyjno – projektowa remontu/naprawy kładek i komunikacji – zapora czołowa. Cz. 2 Dokumentacja projektowa dot. zadania pn. "Zabezpieczenie brzegu rzeki Liswarty w rejonie km 24+780 w m. Troniny, gm. Lipie

Zapytanie ofertowe

PDF
Drukuj
Powiadom
Schowek

Postępowanie podzielone na części

## Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

tel.34 3147770; 34 3173633

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**
Postępowanie unieważnione

**Numer postępowania**
PO.ZPU.5.2811.19.2021.TP

**Klasyfikacja ofert**
brutto PLN

**Data publikacji**
23.07.2021 15:00

**Termin złożenia oferty**
30.07.2021 12:00

# Opis przedmiotu zamówienia

Cz. 1

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn.: **Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj - Dokumentacja inwentaryzacyjno - projektowa remontu/naprawy kładek i komunikacji - zapora czołowa** która ma przedstawić szczegółowe rozwiązania techniczne oraz sposób wykonania robót budowlanych pozwalających na odtworzenie właściwej funkcjonalności, poprawę estetyki, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania infrastruktury komunikacyjnej takiej jak schody i kładki (pomosty techniczne) znajdujące się na zaporze czołowej.

Cz. 2

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami  dla zadania pn: Zabezpieczenie brzegu rzeki Liswarty w rejonie km 24+780 w m. Troniny gm. Lipie która ma przedstawić szczegółowe rozwiązania techniczne oraz sposób wykonania robót budowlanych pozwalających na właściwym zabezpieczeniu i eksploatacji  brzegu rzeki Liswarty na długości ok. 150 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

# Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a/ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie **wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej na wykonanie robót budowlanych budowli hydrotechnicznej**, o których mowa w § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579), na podstawie której wydano prawomocną decyzję pozwolenie na budowę.

b/ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej **jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń,** nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e w zakresie określonym przez art. 15a pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). lub uprawnienia równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

## Branże CPV

- 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
- 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

## Pliki do pobrania

**Zapytanie ofertowe** pdf, 238.97 KB

**zał nr 1 Formularz oferty** pdf, 208.29 KB

**zał nr 2 do cz. 1 OPZ PORAJ** pdf, 1.43 MB

**zał nr 2 do cz.2 OPZ - Zabezpieczenie brzegu rzeki Liswarty Troniny** pdf, 258.18 KB

**zał nr 3 Wzór Umowy Dokumentacje Poraj Troniny** pdf, 303.48 KB

**zał nr 4 do cz 1 Wycena Ofertowa_Poraj dokumentacja** pdf, 162.05 KB

**zał nr 4 do cz. 2 Wycena Ofertowa_Liswarta_Troniny cz.2** pdf, 161.96 KB

**Załącznik_nr 5_Wykaz usług** pdf, 104.38 KB

**Unieważnienie postępowania** pdf, 45.89 KB
Dodano po publikacji w dniu 03.08.2021 14:40:14

## Komunikaty zamawiającego

| Data | Opublikowane przez | Treść |
|---|---|---|
| 03.08.2021 14:40:14 | Anna Banaś | Informacja o unieważnieniu postepowania |

# Części postępowania

**Numer**

**Przedmiot**

**Kategoria**

**Status**

**Twój status**

**Akcja**

---

PO.ZPU.5.2811.19.2021.TP

Cz. 1 Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj – Dokumentacja inwentaryzacyjno – projektowa remontu / naprawy kładek i komunikacji – zapora czołowa.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

---

PO.ZPU.5.2811.19.2021.TP

Cz. 2 Dokumentacja projektowa dot. zadania pn. "Zabezpieczenie brzegu rzeki Liswarty w rejonie km 24+780 w m. Troniny, gm. Lipie

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

---

Postępowanie unieważnione: Informacja o unieważnieniu postepowania.

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

## Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.