

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9275,Opracowanie-dokumentacji-na-remonty-objektow-hydropochronnych-na-terenie-Zarzad.html>
27.04.2024, 10:59

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie dokumentacji na remonty obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

tel.583261888

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GD.ROZ.2810.43.2021.ZP.KK

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
22.09.2021 15:00

Termin składania ofert
30.09.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
30.09.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Branże CPV

- > 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 86 KB](#)

[SWZ - Stradanka, Wał Wiślany pdf, 340.09 KB](#)

[Załącznik 1-A OPZ Stradanka zip, 12.05 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.09.2021 14:10:01

[Załącznik 1-B OPZ Wał Zalewu Wiślanego zip, 2.27 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.09.2021 14:10:01

[Załącznik nr 2.1 Formularz oferty docx, 41.99 KB](#)

[Załącznik nr 2.2 Formularz oferty docx, 42.81 KB](#)

[Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków docx, 33.15 KB](#)

[Załącznik nr 4 Oświadczenie podmiotu udostęp. zasoby o niepodl. wykluczeniu i spełnianiu warunków docx, 33.35 KB](#)

[Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu docx, 33.42 KB](#)

[Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców dotyczącego realizacji usług docx, 33.41 KB](#)

[Załącznik nr 7 Projektowane postanowienia umowy docx, 64.81 KB](#)

[Załącznik nr 7 załącznik 3 do umowy - Klauzula informacyjna doc, 60.5 KB](#)

[Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności informacji docx, 36.26 KB](#)

[Załącznik nr 9 Wykaz usług docx, 38.54 KB](#)

[Załącznik nr 10 Wykaz osób docx, 38.86 KB](#)

[INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT pdf, 305.48 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 30.09.2021 15:11:55

[INFORMACJA O WYBORZE OFERTY cz. 1 pdf, 382.21 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.10.2021 14:15:22

[INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA cz. 2 pdf, 404.66 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.10.2021 14:17:13

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

30.09.2021 11:09:34

Kamila Kostkiewicz

Gdańsk, dnia 30.09.2021r.

Oznaczenie sprawy: GD.ROZ.2810.43.2021.ZP.KK

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Opracowanie dokumentacji na remonty obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2021r. pod numerem 2021/BZP 00188732/01

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk – zwane dalej

Zamawiającym, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto:

- Część zamówienia nr 1 - 126 690,00 zł,
- Część zamówienia nr 2 - 59 655,00 zł.

30.09.2021 15:12:19

Kamila Kostkiewicz

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

15.10.2021 14:14:27

Kamila Kostkiewicz

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część 1
 2. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - część 2
-

18.10.2021 12:12:44

Kamila Kostkiewicz

Zakończenie postępowania

18.10.2021 12:14:22

Kamila Kostkiewicz

Aktualizacja

18.10.2021 12:14:51

Kamila Kostkiewicz

Zakończenie postępowania

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

Część zamówienia nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu umocnień brzegów rzeki Stradanki - NW Braniewo”

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

2

Część zamówienia nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej wyeliminowania zagrożenia przebicia hydraulicznego - Wał Zalewu Wiślanego Polder I - NW Braniewo”

Usługi

Postępowanie unieważnione

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.